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Załącznik nr  6 do SIWZ( projekt umowy)

UMOWA Nr


zawarta w dniu ...............2010 roku w Piotrkowie Kujawskim pomiędzy Miastem i Gminą  Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, reprezentowaną przez Burmistrza mgr Mirosława Skoniecznego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Jolanty Zalesińskiej, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

 firmą:  


z siedzibą:


zwaną dalej „Wykonawcą" , reprezentowanym przez:

1


o następującej treści:

§1

PRZEDMIOT I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY

1.1 ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż wyłonił WYKONAWCĘ w postępowaniu o udzielenie zamówienia przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, rozstrzygniętym na korzyść WYKONAWCY dnia ..............., posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie których mają być wykonywane czynności objęte niniejszą umową, na cele budowlane oraz że uzyskał wymagane pozwolenia warunkujące rozpoczęcie i prowadzenie robót będących przedmiotem niniejszej umowy oraz nie są mu znane żadne okoliczności, mogące stanowić przeszkodę dla zawarcia niniejszej umowy. 

1.2 WYKONAWCA oświadcza, iż w okresie po złożeniu oferty nie zaszły jakiekolwiek okoliczności, które wyłączałyby możność wykonywania przez niego niniejszej umowy, jak też że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie upadłościowe, egzekucyjne lub likwidacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją żadne okoliczności mogące spowodować wszczęcie takich postępowań.

1.3 ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania zadania pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM .
1.4 Prace stanowiące przedmiot umowy (zwane w umowie także: robotami budowlanymi, robotami lub pracami budowlanymi) WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane, działem III SIWZ  oraz następującymi dokumentami: 

a) Projekt budowlany pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 

b) Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część architektoniczno-budowlana - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 
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c) Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część konstrukcyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 

d) Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część technologiczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 

e) Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część instalacyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 

f) Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część elektryczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 

g) Projekt wykonawczy pn. „Przebudowa i rozbudowa ujęcia i SUW w Piotrkowie Kujawskim  - część drogowa - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 

h) Projekt prac geologicznych ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem nr 4 - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2, w marcu 2008 r. 

i) Przedmiar robót – część budowlana – budynek SUW, ogrodzenie terenu- opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

j) Przedmiar robót – część budowlana – zbiornik wyrównawczy V= 500 m³, zbiornik popłuczyn           - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

k) Przedmiar robót – część technologiczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

l) Przedmiar robót – część technologiczna – oczyszczenie i umocnienie rowu odpływowego - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

m) Przedmiar robót – część instalacyjna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

n) Przedmiar robót – część elektryczna - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

o) Przedmiar robót – część drogowa - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

p) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – SUW Piotrków Kujawski - opracowany przez Funam Sp. z o.o. , 52-407 Wrocław, ul Mokronowska 2.

q) Decyzja Starosty radziejowskiego nr 175/2009 z dnia 06.07.2009 roku ( nr pisma: GB-7351/175/2009)  – pozwolenie na budowę

r) Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr pisma: ŚG.IV.am.752-1/2010 z dnia 12.10.2010 roku zatwierdzająca projekt prac geologicznych ujęcia wód podziemnych utworów czwartorzędowych otworem nr 4

1.5 WYKONAWCA zrealizuje przedmiot umowy w ramach swojego przedsiębiorstwa. Strony ustalają, że WYKONAWCA może powierzyć wykonanie umowy podwykonawcom wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie WYKONAWCY. Umowa zawierana przez WYKONAWCĘ z podwykonawcą powinna określać zasady dokonywania odbiorów oraz zasady płatności za wykonane roboty analogicznie do zasad przewidzianych w niniejszej umowie. Umowa ta nie może przewidywać w 
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szczególności, iż płatności wynagrodzenia za wykonane w danym okresie rozliczeniowym roboty będą dokonywane w innym niż następującym bezpośrednio po nim okresie rozliczeniowym. Termin rozliczenia ostatecznego z dalszymi podwykonawcami nie może być późniejszy niż 30 dni od dnia odbioru końcowego robót podwykonawcy, jednakże nie może nastąpić później niż określony w niniejszej umowie odbiór końcowy wszystkich prac składających się na przedmiot umowy.

1.6 Każde odstępstwo od projektów lub decyzji o pozwoleniu na budowę, wymienionych w pkt 1.4 wymaga uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO. Jeżeli odstępstwo takie prowadzi do zmiany warunków realizacji lub opisu Projektu wskazanego w pkt 1.3, zgoda taka może zostać wyrażona po zmianie umowy o dofinansowanie Projektu zawartej przez ZAMAWIAJĄCEGO z Instytucją Wdrażającą.

§2

TERMINY REALIZACJI UMOWY

2.1 WYKONAWCA jest zobowiązany 

1) rozpocząć roboty stanowiące przedmiot niniejszej umowy w terminie do 7 (słownie: siedmiu ) dni od daty podpisania umowy,

2) Roboty wykonane zostaną w terminie zgodnym z przyjętym i podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

3) Harmonogram o którym mowa w pkt  2 zostanie opracowany i podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę w terminie 5  dni od dnia podpisania niniejszej umowy.
4) zakończyć poszczególne etapy robót budowlanych w terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy,

5) zakończyć realizację wszystkich prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy w terminie do 30 października 2011 roku 
6) Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu zakończenia wykonywania robót budowlanych                        w przypadku:

1) opóźnienia w przekazaniu terenu budowy;

2) zwiększenia zakresu robót, w zakresie zaakceptowanym uprzednio przez ZAMAWIAJĄCEGO;

3) działania siły wyższej, 

4) nakazu lub zakazu organów administracji publicznej uniemożliwiających prowadzenie robót, 

w każdym przypadku - o czas uzasadniony trwaniem powyższych przeszkód lub odrębnie obustronnie ustalony czas trwania robót.

Zmiana terminu zakończenia wykonania robót budowlanych z innych przyczyn niż wymienione powyżej może nastąpić wyłącznie w trybie przewidzianym dla zmiany umowy.

2.2 WYKONAWCA winien dołożyć wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w wykonaniu umowy oraz niezwłocznie pisemnie poinformować ZAMAWIAJĄCEGO, o wystąpieniu jakichkolwiek okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania robót lub ich części będzie zagrażać wykonaniu robót zgodnie z harmonogramem, a w szczególności naruszeniem terminu zakończenia wykonywania 
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tych robót –ZAMAWIAJĄCY może zażądać od WYKONAWCY zwiększenia potencjału i przyspieszenia rytmu prac. WYKONAWCA jest wówczas zobowiązany do podjęcia na koszt własny wszelkich niezbędnych, a zaakceptowanych przez ZAMAWIAJĄCEGO działań w celu przyspieszenia tempa wykonywania umowy i dotrzymania terminów zakończenia robót albo terminów poszczególnych etapów ich wykonywania. W przypadku bezskuteczności podjętych przez WYKONAWCĘ środków zaradczych 
w ciągu dziesięciu dni roboczych po otrzymaniu przez WYKONAWCĘ pisemnego wezwania, ZAMAWIAJĄCY ma prawo, wedle swojego wyboru:

1) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko WYKONAWCY innemu podmiotowi w celu usunięcia skutków opóźnienia,

2) jednostronnego zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót powierzonych WYKONAWCY,

3) przejęcia materiałów i obiektów związanych z tymczasowymi pracami WYKONAWCY znajdujących się na placu budowy w celu zakończenia realizacji robót na koszt i ryzyko WYKONAWCY, przy czym rozliczenie tych materiałów i obiektów nastąpi po zakończeniu wykonania umowy.

Powyższe nie wyłącza uprawnień ZAMAWIAJĄCEGO wynikających z przepisów prawa oraz niniejszej umowy na okoliczność opóźnienia WYKONAWCY w wykonaniu umowy.

§3

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

3.1 WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją wskazaną w pkt 1.4 oraz uwarunkowaniami wynikającymi z decyzji dotyczących inwestycji, dokonał wizji lokalnej w Obiekcie, którego dotyczy przedmiot umowy, zbadał teren budowy i nie wnosi do nich zastrzeżeń, odpowiednio, co do ich zupełności, prawidłowości lub stanu, jak też potwierdza iż uwzględnił ww. czynniki w oferowanej cenie i nie widzi przeszkód w pełnym i terminowym wykonaniu niniejszej umowy.

3.2 WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania robót zgodnie z niniejszą umową oraz z dokumentacją projektową dostarczoną przez ZAMAWIAJĄCEGO, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz polskimi normami i przepisami, przy dołożeniu należytej staranności, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób i mienia, ochronę środowiska, ochronę dóbr kultury, racjonalne wykorzystanie energii, gazu, wody i pozostałych mediów, jak też ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.

3.3 Roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy WYKONAWCA jest zobowiązany wykonać z materiałów własnych. WYKONAWCA obowiązany jest stosować wyłącznie materiały budowlane nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, zaopatrzone w wymagane aprobaty i certyfikaty, najwyższej jakości z punktu widzenia rodzaju i funkcji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy, nieuszkodzone, wolne od praw i ciężarów osób trzecich, zgodnie ze specyfikacją techniczną producenta, w warunkach odpowiednich dla wykonania prac z użyciem tych materiałów. Koszty transportu materiałów ponosić będzie WYKONAWCA.

3.4 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do:

1) protokolarnego przejęcia terenu budowy w terminie do 7 (słownie: siedmiu) dni od daty podpisania umowy;
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2) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu zapewnienia jakości;

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu robót, w tym wykonania ogrodzenia tego terenu, uwzględniającego specyfikę Obiektu oraz jego otoczenia oraz pieczy nad tym terenem;

4) zapewnienia stałego kierownictwa budowy w czasie prowadzenia robót oraz bieżącego, terminowego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji budowy;

5) przestrzegania terminów zakończenia poszczególnych etapów robót i terminu zakończenia robót, wykonania dokumentacji powykonawczej i rozruchu technologicznego, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy;

6) każdorazowego, niezwłocznego zawiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji technicznej, na podstawie których są prowadzone roboty;

7) każdorazowego zawiadamiania Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu;

8) informowania ZAMAWIAJĄCEGO - w formie pisemnej - na bieżąco o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania 

9) organizacji na swój koszt zaplecza budowy oraz transportu zatrudnionego personelu oraz maszyn i urządzeń do i z placu budowy; WYKONAWCY nie przysługuje prawo do samowolnego zajmowania pomieszczeń zlokalizowanych na terenie prowadzonych prac stanowiących przedmiot umowy;

10) urządzenia zaplecza socjalno – biurowego,

11) sporządzenia projektu organizacji ruchu i uzyskania jego zatwierdzenia,

12) uzyskania, w razie takiej potrzeby, zgody na zajęcie przylegających do terenu budowy ulic i chodników dla potrzeb budowy oraz uiszczanie opłat lub innych należności z tym związanych;

13) ponoszenia opłat niezbędnych do prowadzenia robót i prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia;

14) wykonania tymczasowych obiektów dla zapewnienia ciągłości pracy stacji uzdatniania wody  podczas rozbudowy, 

15) wykonania tymczasowych rurociągów instalacji energetyczno - elektrycznych 
 dla zapewnienia ciągłości pracy stacji uzdatniania wody  podczas rozbudowy, 

16) uzgodnienia miejsca odprowadzenie wód z odwodnienia i prób tj. płukania oczyszczającego oraz zespołowego pompowania, 

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania robót wraz ze znajdującymi się na tym terenie obiektami, urządzeniami technicznymi oraz elementami środowiska naturalnego, w okresie wykonywania umowy;

18) zabezpieczenia, na swój koszt, robót oraz terenu budowy na czas przerw w ich wykonywaniu;

19) informowania ZAMAWIAJĄCEGO na piśmie o konieczności wykonania robót zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania;

20) pokrycia kosztów dostawy mediów niezbędnych dla wykonywania robót przez WYKONAWCĘ lub związanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy, ustalonych na podstawie wskazań odpowiednich liczników albo kalkulacji ZAMAWIAJĄCEGO, gdyby montaż takich liczników nie był możliwy;

21) utrzymywania ładu i porządku w miejscu wykonywania robót przez czas ich prowadzenia; w przypadku zaniechania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko 
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Wykonawcy oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY;

22) przestrzegania przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych, a w szczególności:

· przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i instrukcji,

· stałego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami, szczególnie jeśli są to roboty niebezpieczne,

· kierowania do wykonywania robót wyłącznie pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu,

· posługiwania się wyłącznie sprzętem oraz narzędziami sprawnymi technicznie , odpowiednimi dla wykonywanych robót oraz do kierowania do obsługi sprzętu wyłącznie osób posiadających odpowiednie uprawnienia,

· przestrzegania zasad eksploatacji sprzętu ustalonych w dokumentacji techniczno-ruchowej,

· wyposażenia pracowników we wszelkie niezbędne środki ochrony osobistej posiadające odpowiednie atesty oraz odzież i obuwie zgodnie z obowiązującymi normami,

· zapewnienie stałego specjalistycznego nadzoru w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych,

· szkolenia pracowników w zakresie bhp i przepisów przeciwpożarowych, (instruktaż szczegółowy na stanowisku pracy oraz szkolenie podstawowe i okresowe),

· zatrudniania pracowników posiadających aktualne badania lekarskie, w tym wymagane przy pracy na czynnej stacji uzdatniania wody,

· wyposażenia w podręczny sprzęt przeciwpożarowy stanowisk pracy, na których wykonywane są roboty oraz własnych magazynów i zaplecz socjalnych,

23) zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadów wytworzonych przez WYKONAWCĘ w związku z wykonywaniem umowy, w tym sukcesywnego usunięcia tych odpadów do dnia odbioru końcowego; w przypadku zaniechania lub nienależytego wykonania powyższych obowiązków przez WYKONAWCĘ, ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo, bez dodatkowego wezwania WYKONAWCY, do wykonania powyższych czynności na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraża zgodę;

24) pełnej obsługi geodezyjnej, geologicznej, zapewnienia dokonania wymaganych przepisami sprawdzeń obiektów, instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem prac do odbioru; w ramach obsługi geodezyjnej: wytyczenie punktów charakterystycznych obiektów kubaturowych i osi trasy obiektów liniowych wraz z niwelowaniem roboczych punktów wysokościowych, geodezyjna obsługa obiektów,

wytyczenie terenu budowy, geodezyjne pomiary powykonawcze wraz z uzyskaniem klauzuli Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, opracowanie map pomiaru geodezyjnego wraz ze szkicami polowymi.

25) zgłoszenia wykonanych prac do odbiorów częściowych i odbioru końcowego oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad 

26) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU podczas czynności odbioru robót kompletu atestów i świadectw dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiałów i urządzeń, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

27) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU  ……. egzemplarzy dokumentacji powykonawczej w formie tekstowej i ……… w formie elektronicznej na nośniku 
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CD/DVD oraz protokołów wymaganych kontroli lub sprawdzeń, w terminie 5 ( pięciu) dni od daty zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO 
o zakończeniu robót;

28) zlikwidowania i wycofania z terenu budowy pracowników oraz własnych maszyn i urządzeń w terminie 10 dni od upływu terminu zakończenia robót, jak też likwidacji zaplecza budowy, pod rygorem ich usunięcia przez ZAMAWIAJĄCEGO na koszt i ryzyko WYKONAWCY oraz potrącenia należności z tego tytułu z wynagrodzenia WYKONAWCY, na co ten wyraża zgodę;

29) przekazania ZAMAWIAJĄCEMU kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji i eksploatacji stacji uzdatniania wody oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wody.

3.5 WYKONAWCA zobowiązuje się nadto do bieżącego współdziałania z ZAMAWIAJĄCYM przy sporządzaniu raportów, sprawozdań, zestawień i innych dokumentów wymaganych w procesie sprawozdawczości Projektu wymienionego w § 1 umowy, w terminach umożliwiających dokonanie terminowych, poprawnych rozliczeń Projektu, określonych w umowie o dofinansowanie tego projektu lub na każde wezwanie Instytucji biorących udział we wdrażaniu PROW
§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

4.1 Wykonawca oświadcza iż:

1) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a także dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzętem i urządzeniami, odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy;

2) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony WYKONAWCY w wykonaniu robót przewidzianych niniejszą umową posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na ich należyte wykonanie;

3) postanowienie punktu poprzedzającego znajdzie zastosowanie także w przypadku powierzenia wykonania części robót określonemu podwykonawcy;

4.2 WYKONAWCA, od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili jego wydania ZAMAWIAJĄCEMU, ponosić będzie wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie 

4.3 WYKONAWCA zabezpieczy ZAMAWIAJĄCEGO przed wszelkimi roszczeniami i kosztami spowodowanymi naruszeniem przez siebie lub osoby, którymi posługuje się lub którym powierza wykonanie umowy, praw autorskich, praw patentowych, praw ochronnych, znaków towarowych itp. odnoszących się do dokumentacji oraz sprzętu, urządzeń, technologii i materiałów potrzebnych przy realizacji przedmiotu umowy i poniesie wobec ZAMAWIAJĄCEGO lub osób trzecich pełną odpowiedzialność z tego tytułu.

§5

UBEZPIECZENIE

5.1 WYKONAWCA dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU najpóźniej w 7 dni od dnia podpisania umowy kopię polisy potwierdzającej zawarcie przez WYKONAWCĘ umowy 
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ubezpieczenia ryzyk budowlanych na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wynagrodzenie netto WYKONAWCY  za wykonanie umowy oraz zobowiązuje się utrzymywać to ubezpieczenie nie krócej niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych umową. 

5.2 WYKONAWCA zobowiązany jest posiadać, przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości, polisę ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującą swym zakresem co najmniej: spowodowanie przez niego śmierci lub uszkodzenie ciała, szkodę majątkową na majątku osób trzecich, odpowiedzialność za szkody osobowe lub rzeczowe powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 3.000.000 zł, oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od ww. ubezpieczenia. 

5.3 Kopie polis wymienione w punktach poprzedzających oraz zawartych umów i ogólnych warunków ubezpieczenia stanowić będą załącznik do niniejszej umowy. Na 2 tygodnie przed upływem ważności dotychczasowego ubezpieczenia oraz na każde żądanie ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA zobowiązany jest okazać ZAMAWIAJĄCEMU dokumenty potwierdzające przedłużenie ww. ubezpieczenia oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych. W przypadku stwierdzenia, że WYKONAWCA narusza obowiązek posiadania ww. ubezpieczenia i/lub opłacenia składek – ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia i/lub zapłacenia takiej składki na koszt WYKONAWCY, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia WYKONAWCY lub udzielonego zabezpieczenia. Szkody wyrządzone przez WYKONAWCĘ w pierwszej kolejności pokrywane terenu budowy będą przez niego lub z jego polisy.

5.4 WYKONAWCA na własny koszt ubezpieczy, na kwotę nie mniejszą niż pełny koszt wymiany, swoje mienie znajdujące się na terenie budowy. Ubezpieczenie będzie obowiązywać dla każdej jednostki sprzętu WYKONAWCY od momentu dostarczenia sprzętu na teren budowy do dnia jego usunięcia z tego terenu.

§6

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

6.1 Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należeć będzie:

1) protokolarne przekazanie terenu robót WYKONAWCY w terminie do 7 (słownie: siedem) dni od daty podpisania umowy;

2) przekazanie dokumentacji projektowej i dokumentacji budowy,

3) wskazanie miejsca na zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracowników WYKONAWCY;

4) zapewnienie i sprawowanie nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacją przedmiotu niniejszej umowy w granicach umocowania określonego przepisami ustawy– Prawo budowlane;

5) dokonywanie odbioru robót ulegających zakryciu, bądź zanikających zgodnie z postanowieniami umowy,

6) dokonanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót;

7) koordynacja ewentualnych prac wykonywanych przez innych wykonawców, w sposób zapewniający ciągłość i niekolizyjność robót.
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§7

NADZÓR I KONTROLA

7.1 ZAMAWIAJĄCY ma prawo wstępu na teren robót w każdym czasie w celu sprawdzenia jak wykonywana jest przez WYKONAWCĘ umowa. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Badania takie dokonywane będą na koszt WYKONAWCY, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom. 

7.2 Na żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCA w terminie 3 (słownie: trzech) dni okaże mu dokumenty (lub wykaże w inny właściwy sposób), z których wynikać będzie, że roboty, materiały, narzędzia i sprzęt odpowiadają wymogom prawa polskiego, w tym zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, a także dokumentacją wymienioną w §1 pkt.1.4 niniejszej umowy.

7.3 ZAMAWIAJĄCEMU przysługiwać będzie prawo do zgłaszania zastrzeżeń i żądania od WYKONAWCY usunięcia z placu robót każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna, niedbała w wykonaniu pracy lub nietrzeźwa.

§8

PRZEDSTAWICIELE STRON

8.1 Obowiązki pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO nad wykonywaniem prac stanowiących przedmiot umowy - pełnić będą wskazani Inspektorzy Nadzoru 
8.2 Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie 
………………………………., tel……………………………, e-mail …………………….
8.3 Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony WYKONAWCY będzie .............................................., tel. …………………, e-mail ………………. .
8.4 Kierownikiem budowy stanowiącej przedmiot umowy będzie .............................................., tel. …………………, e-mail ……………….  .
8.5 W razie zmiany osoby lub zaistnienia przeszkód w wykonywaniu czynności kierownika budowy, robót bądź inspektora nadzoru należy niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni (słownie: trzech) dni, powiadomić o tym - w formie pisemnej - drugą stronę umowy.
8.6 Zmiana osób wskazanych przez WYKONAWCĘ może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron. Zmiana taka nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy. 
8.7 Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy realizacji umowy.
§9

ODBIORY ROBÓT PODLEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH

9.1 Strony zobowiązują się powiadamiać wzajemnie o wszelkich zmianach ich dotyczących, istotnych przy realizacji umowy.
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9.2 WYKONAWCA będzie powiadamiał inspektora nadzoru o gotowości do odbioru robót podlegających zakryciu lub zanikających wpisem do dziennika budowy. W razie niedopełnienia tego warunku, WYKONAWCA zobowiązany będzie, na własny koszt, odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego.

9.3 Inspektor nadzoru dokonywać będzie odbioru robót w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od przyjęcia zawiadomienia.

§10

ODBIORY CZĘŚCIOWE I KOŃCOWE ORAZ PRZEGLĄD POGWARANCYJNY

10.1 Odbiór częściowy robót stanowiących przedmiot umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

1) WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy, co potwierdzi inspektor nadzoru
2) ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

3) WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, tj.:

a) oryginał dziennika budowy;

b) dokumentację powykonawczą, jeżeli będzie wymagana ze względu na przedmiot odbioru;

c) atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

d) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez WYKONAWCĘ, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

4) z czynności odbioru spisany zostanie każdorazowo protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz ew. terminy do usunięcia stwierdzonych wad,

5) protokół odbioru robót powinien zostać wystawiony w oparciu o obmiary wykonane na podstawie uzgodnionych przez inspektora nadzoru obmiarów w kosztorysie ofertowym –wykonawczym,

6) obustronnie podpisany protokół stanowić będzie podstawę do wystawienia ZAMAWIAJĄCEMU faktury częściowej przez WYKONAWCĘ – nie częściej niż podane w załączniku nr 6b – zasady wypłacania wynagrodzenia.
7) w odbiorze ze strony ZAMAWIAJĄCEGO uczestniczyć będą:

· Koordynatorem ze strony ZAMAWIAJĄCEGO będzie prac stanowiących przedmiot umowy, p.  ………………………..

· Wykonawca kompleksowego nadzoru inwestorskiego w imieniu i na rzecz Zamawiającego   
· Koordynatorem prac stanowiących przedmiot umowy ze strony WYKONAWCY p. ……………………………
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· Kierownik Budowy  p. .............................. –....................,

8) jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru,

9) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad albo wyznaczyć terminy na ich usunięcie warunkując dokonanie odbioru ich terminowym usunięciem,

10) jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia ZAMAWIAJĄCY może:

a) żądać obniżenia wynagrodzenia za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej, technicznej - jeżeli wady umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Obiekt lub jego części zgodnie z jego przeznaczeniem:

· odstąpić od umowy,

· żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo domagania się od WYKONAWCY wyrównania szkody wynikłej z opóźnienia oraz kar za zwłokę.

10.2 Odbiór końcowy robót oraz odbiór końcowy wszystkich prac stanowiących przedmiot umowy przebiegać będzie w następujący sposób:

1) WYKONAWCA zawiadomi w formie pisemnej ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do odbioru oraz dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy,

2) ZAMAWIAJĄCY przeprowadzi komisyjny odbiór nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawiadomienia o gotowości do odbioru,

3) WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed odbiorem dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio:

· oryginał dziennika/ów budowy;

· dokumentację powykonawczą;

· atesty na prefabrykaty, materiały i urządzenia;

· wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, a w szczególności protokoły odbioru robót branżowych objętych zamówieniem;

· oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami i obowiązującymi polskimi normami;

· oświadczenie WYKONAWCY o zakończeniu rozruchu i osiągnięciu parametrów przewidzianych dla fazy po zakończeniu rozruchu,

· geodezyjną inwentaryzację powykonawczą;
· dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

4) Pkt 10.1. ppkt od 4 do 10 stosuje się odpowiednio.
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10.3 Przegląd pogwarancyjny nastąpi nie później niż w 14 dni przed upływem okresu gwarancji określonego w niniejszej umowie. 

§11

WYNAGRODZENIE 

11.1 Za wykonanie prac stanowiących przedmiot umowy ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie WYKONAWCY złożonej w przetargu nieograniczonym – znak: ……………………………, stanowiącej integralną część niniejszej umowy. 
11.2 Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w pkt.11.1 umowy, należne WYKONAWCY
za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 wynosi: 

 netto .............................................................................................................zł

(Słownie:.......................................................................................................................…)

Stawka podatku VAT ............%, wartość podatku VAT.........................................................zł

Cena ofertowa brutto ...........................................................................................................zł

(Słownie:..............................................................................……………………………………)

Powyższe kwoty zostały ustalone na podstawie oferty złożonej przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak : ……………………………….

Wynagrodzenie obejmuje obowiązujący podatek VAT który może ulec zmianie w  przypadku urzędowej zmiany podatku VAT.
11.3 Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych działem III SIWZ, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
11.4 Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

11.5 Faktury winny być wystawione na Zamawiającego tj.: Miasto i Gminę Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, NIP 889-14-61-384   Płatność wynagrodzenia wskazanego w pkt 11.2 umowy nastąpi w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty podpisania przez obie strony umowy protokołów odbioru każdego z etapów robót wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego i doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowych, rzetelnych i wystawionych we właściwym terminie faktur VAT, potwierdzonych kopiami u WYKONAWCY. 

11.6 Podstawę wystawienia faktury częściowej stanowić będzie każdorazowo obustronnie podpisany protokół odbioru częściowego robót objętych etapem, który podlegał odbiorowi.  Podstawę wystawienia faktury końcowej stanowić będą łącznie protokół odbioru końcowego robót oraz protokół odbioru końcowego wszystkich prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

11.7 Za termin zapłaty strony zgodnie uznają datę obciążenia rachunku ZAMAWIAJĄCEGO.
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11.8 W razie powierzenia przez WYKONAWCĘ wykonania części robót objętych umową innym podmiotom (podwykonawcy) płatność tytułem faktury końcowej nastąpi po przedstawieniu przez WYKONAWCĘ dowodu dokonania zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, względnie oświadczeń, że zrzekają się oni prawa dochodzenia roszczeń tytułem wynagrodzenia wobec ZAMAWIAJĄCEGO.

11.9 ZAMAWIAJĄCY może wstrzymać płatność wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez WYKONAWCĘ wszystkich wymaganych aprobat, atestów lub dokumentów powoływanych w niniejszej umowie, związanych z wbudowanymi materiałami lub robotami.

11.10 Wykonawca oświadcza, że dokonuje/nie dokonuje rozliczeń podatku VAT metodą kasową. 

11.11 W przypadku ewentualnej zwłoki w terminie płatności WYKONAWCY przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych od wartości niezrealizowanej płatności.

§12

ZAKAZ CESJI

WYKONAWCA nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO przenieść wierzytelności lub praw służących mu na podstawie niniejszej umowy na osoby trzecie, za wyjątkiem cesji praw na rzecz banku udzielającego gwarancji lub instytucji ubezpieczających WYKONAWCĘ w zakresie ryzyk związanych z niniejszą umową lub na rzecz osoby lub organizacji, która zaspokoiła roszczenia ZAMAWIAJĄCEGO wobec WYKONAWCY.

§13

GWARANCJA JAKOŚCI

13.1 WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na prace stanowiące przedmiot umowy: ……. miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia następnego po  podpisaniu protokołu odbioru końcowego wszystkich prac objętych przedmiotem umowy przez obie strony umowy. 

13.2 WYKONAWCA udziela rękojmi za wady robót na okres 3 (słownie: trzech) lat od daty odbioru końcowego.

13.3 WYKONAWCA w okresie gwarancji i rękojmi ponosi odpowiedzialność za zgodną z umową jakość robót oraz za nienaganną jakość wszystkich użytych materiałów, bez względu na źródło dostawy. 

13.4 W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji i rękojmi przy sprzedaży.

13.5 W razie wystąpienia wad lub usterek, ZAMAWIAJĄCY zgłosi je WYKONAWCY niezwłocznie po ich ujawnieniu, wyznaczając termin na ich usunięcie. WYKONAWCA zobowiązany będzie do usunięcia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

13.6 Usunięcie wad i usterek polegać będzie na wymianie rzeczy na nową, wolną od wad i usterek, chyba że ZAMAWIAJĄCY wyrazi na piśmie zgodę na usunięcie wad i usterek poprzez naprawę rzeczy. §3 pkt 3.3. stosuje się odpowiednio. 
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13.7 W razie niespełnienia warunku określonego w pkt.13.5, ZAMAWIAJĄCY po uprzednim pisemnym ostrzeżeniu WYKONAWCY, spowoduje usunięcie wad i usterek na koszt WYKONAWCY, zachowując prawa wynikające z gwarancji.

13.8 Czas wyłączenia z eksploatacji, spowodowany wystąpieniem uszkodzeń w okresie gwarancji 
po naprawie, przedłuża stosownie okres gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ na wykonaną naprawę.

13.9 WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną i finansową za skutki i następstwa awarii, powstałych w okresie gwarancyjnym lub rękojmi, spowodowanych niewłaściwą jakością wykonywanych prac, w tym za zastosowanie niewłaściwych materiałów (wady materiałowe) i niewłaściwych technologii.

§14

SIŁA WYŻSZA

14.1 Strony mogą zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem zdarzenia siły wyższej. 

14.2 Przez pojęcie siły wyższej strony rozumieć będą zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach kupieckich, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do WYKONAWCY, jak i do ZAMAWIAJĄCEGO i któremu nie mogli się Oni przeciwstawić, działając z należytą starannością. 

14.3 Zdarzeniami siły wyższej, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, są w szczególności: strajk generalny, blokady dróg lub innych powszechnie używanych miejsc wjazdowych lub wyjazdowych, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, epidemia i inne zdarzenia elementarnych sił przyrody, których strony nie mogły przezwyciężyć, nie przewidziały i nie mogły przewidzieć, a nadto, które są zewnętrzne w stosunku do nich samych i ich działalności.

§ 15

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

15.1  WYKONAWCA oświadcza, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniósł kwotę ……………… (słownie: ………………………………. ) w formie ………………

15.2 Część zabezpieczenia należytego wykonania umowy - stanowiąca 70% (słownie: siedemdziesiąt procent) jego wartości - zostanie zwrócona WYKONAWCY w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od daty realizacji zamówienia i uznania przez ZAMAWIAJĄCEGO za należycie wykonane, pozostała część - w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) jego wartości - zostanie zwrócona w terminie 15 (słownie: piętnastu) dni po upływie okresu gwarancji jakości przedmiotu umowy. 

§16

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

16.1 ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w szczególności, gdy:

1) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
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zawarcia umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

2) WYKONAWCA opóźnia się z rozpoczęciem robót ponad 3 (słownie: trzy) dni,

3) WYKONAWCA wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umową i nie reaguje na polecenia inspektora nadzoru,

4) WYKONAWCA wstrzymuje roboty ponad 3 (słownie: trzy) dni nie mając zezwolenia od inspektora nadzoru,

5) likwidacji, ogłoszenia upadłości lub rozwiązania przedsiębiorstwa WYKONAWCY,

6) jeżeli WYKONAWCA nie dotrzyma terminu zakończenia robót ponad 7 (słownie: siedem) dni od daty umownego ich zakończenia określonej w §2 pkt.2.1 ppkt 2 lub 3 umowy, 

7) w przypadku określonym w pkt 6 ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo zlecenia zakończenia robót innemu wybranemu przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY na koszt WYKONAWCY dotychczasowego.

W przypadkach wyżej wymienionych WYKONAWCY nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania i kar umownych.

16.2 WYKONAWCA może odstąpić od umowy, gdy ZAMAWIAJĄCY odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót, bądź odmawia podpisania protokołu odbioru. 

16.3 Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności, na piśmie i zawierać uzasadnienie. 

16.4 W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:

1) W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy WYKONAWCA przy udziale ZAMAWIAJĄCEGO sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. W protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń.

2) WYKONAWCA zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

3) WYKONAWCA zgłosi ZAMAWIAJĄCEMU gotowość odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które WYKONAWCA nie odpowiada,

4) WYKONAWCA niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

§17

KARY UMOWNE

17.1 WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

1) za przekroczenie jakiegokolwiek terminu wykonania przedmiotu umowy 
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określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji umowy lub zakończenia inwestycji po terminie wskazanym w ofercie - w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2 - za każdy dzień zwłoki

2) za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn występujących po stronie WYKONAWCY - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2,

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi -  w wysokości 0,3 % (słownie: trzech dziesiątych procenta) wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2 - za każdy dzień opóźnienia liczony od daty obustronnie ustalonej jako termin ich usunięcia.

17.2  ZAMAWIAJĄCY zapłaci WYKONAWCY następujące kary umowne

1) za odstąpienie od umowy przez WYKONAWCĘ z przyczyn występujących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO - w wysokości 10 % (słownie: dziesięć procent)  wartości umowy brutto określonej §11 pkt.11.2.,

2) za przekroczenie terminu na dokonanie odbioru - w wysokości 0,5 % (słownie: pięć dziesiątych procenta) wynagrodzenia ryczałtowego brutto WYKONAWCY określonego §11 pkt.11.2 niniejszej umowy - za każdy dzień opóźnienia.

17.3 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, jeżeli kary umowne nie pokrywają poniesionej szkody. ZAMAWIAJĄCY ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania zwłaszcza wtedy, gdy:

1) na skutek nie oddania przedmiotu zamówienia w terminie, a zwłaszcza przekroczenia terminu odbioru ZAMAWIAJĄCY nie uzyska dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.;

2) na skutek wad formalnych lub merytorycznych w Przedmiocie Zamówienia, za które odpowiedzialność ponosi WYKONAWCA, ZAMAWIAJĄCY nie uzyska albo zostanie zobowiązany do zwrotu dofinansowania w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013.;

17.4 Należności z tytułu kar umownych ZAMAWIAJĄCY ma prawo potrącić z wierzytelnościami wynikającymi z faktur wystawionych przez WYKONAWCĘ.

§18

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1  Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę ZAMAWIAJĄCEGO.

18.2 Integralną część niniejszej umowy stanowią:

1) dokumenty wymienione w § 1 pkt 1.4 umowy;

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotycząca przetargu nieograniczonego – znak: ……………………………………………………….;
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3) oferta złożona przez WYKONAWCĘ w przetargu nieograniczonym - znak: ………………………………………………………… wraz ze wszystkimi załącznikami.

18.3 Strony obowiązane są zawiadamiać się wzajemnie o zmianie adresów. W razie uchybienia temu obowiązkowi doręczenia na adres dotychczasowy albo na adres wskazany w rejestrze właściwym dla danej strony uważać się będzie za skutecznie dokonane.

18.4 Nagłówki umieszczono w niniejszej umowie jedynie dla wygody stron, nie wywierają one wpływu na  interpretację umowy.

18.5 W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

18.6 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu.

18.7 Umowa została sporządzona w czterech  egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA
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Załącznik Nr 6 a do SIWZ

Wzór oświadczenia

.……………………………………………

Imię/ona, nazwisko

…………………………………………….

Data urodzenia

……………………………………………..

Adres zamieszkania

…………………………………………….

Seria i numer dowodu tożsamości

……………………………………………..

Miejscowość data

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA ZBIERANIE I PRZETWARZANIE

INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przyjęciem do realizacji w ramach obowiązków pracowniczych/umownych* zadań związanych z realizacją inwestycji pn.: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA UJĘCIA  I STACJI UZDATNIANIA WODY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM, wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm.) w zakresie niezbędnym do realizacji w/w Projektu.

……………………………………

(podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić
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Załącznik Nr 6 b do SIWZ

Zasady wypłacania

wynagrodzenia

	L.p.
	Termin

złożenia

faktury


	Procentowa

stawka

wynagrodzenia

ryczałtowego

ofertowego


	Zakres prac którego wykonanie będzie

podstawą płatności



	1. 
	30.03.2011
	Do 30%
	Zgodnie z podpisanym harmonogramem rzeczowo- finansowym

	2. 
	30.06.2011
	Do 70%
	Zgodnie z podpisanym harmonogramem rzeczowo- finansowym

	3.
	30.10.2011
	Do 100%
	Zgodnie z podpisanym harmonogramem rzeczowo- finansowym


……………………………………

(podpis Wykonawcy)



