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1. Cze$¢ ogblna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem mniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) s wymagania technicznie wykonania
i odbioru robét zwigzanych Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni sciekéw w Piotrkowie
Kujawskim wraz z wymiang odcinka kolektora doprowadzajacego scieki do oczyszczalni -
branza elektryczna i AKPiA.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna (ST) dla odbioru i wykonania robét, stanowig zbiér wymagan
technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu realizacji i kontroli, jako$ci robét. Sa one
podstawa, ktrej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.
ST stanowi czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych na wykonanie zadania.

1.3. Zakres robo6t — prace elektryczne

W sktad zakresu robét elektrycznych wchodza:

- Montaz zestawu tablic zasilajgcych ZTZ

- Montaz Agregat pradotworczy z uktadem SZR,
- Montaz szafy SZR Agregat pradotwérczy

- Montaz Rozdzielnicy RG,

- Kompensacja Mocy Biernej KMB

- Montaz Rozdzielnicy RT,

- System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN
- Montaz koryt kablowych,

- Ukfadanie przewodow elektrycznych,

- Montaz instalacji ogrzewania elektrycznego

- Montaz osprzgtu elektroinstalacyjnego i opraw oswietleniowych wewnetrznych
- Montaz stupéw oswietleniowych zewnetrznych
- Wykonanie potgczen wyréwnawczych,

- Wykonanie rowéw kablowych,

- Ukfadanie kabli w rowach kablowych,

- Pomiary elektryczne,

- Inwentaryzacja geodezyjna kabli elektrycznych.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacja techniczng, sztuka budowlang, prawem, przepisami BHP i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa.

Wykonawea jest odpowiedzialny, za jako$é wykonania Robét oraz za ich zgodno$é¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST, innymi przekazanymi dokumentami i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej ST powinny byé uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji, a



wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak,
Jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszezefi w Dokumentach Kontraktowych. W
przypadku rozbieznosci pomigdzy opisami Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej
pierwszenstwo posiadajg zapisy Dokumentacji Projektowe;.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajgca, jako$s¢ wykonanej roboty, to takie materialy i roboty bedg
niezwlocznie zastgpione innymi, a ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

1.4.2. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze Wykonawcey Teren
Budowy oraz nastgpujgce dokumenty:

* Pozwolenie na budowe

* Dokumentacj¢ Projektows

* Dziennik Budowy

* Ksigge Obmiardw

* Specyfikacje Techniczng

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawea jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w czasie
realizacji Kontraktu, tak, ze koszty te sa wigczone w cene Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

1.4.4. Stosowanie si¢ Wykonawcy do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktoére spetniaé
maja materiaty i sprzet oraz roboty beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowal Inspektora Nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi i kable. Wykonawca uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wihascicielami
tych urzadzefi potwierdzenie informacji o lokalizacji i sposobie ich zabezpieczenia w czasie
realizacji robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za



wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne podczas robdt.

Ponadto Wykonawca przed wejsciem na grunt zapewni wilasciwg i z odpowiednim
wyprzedzeniem informacje dla wlascicieli dziatek, na ktérych bedg realizowane roboty.

1.4.6. Tablice na czas budowy

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowi‘a,zany jest wykona¢, ustawi¢ i utrzymac tablice
informacyjne na czas wykonywania robét. Tablica informacyjna powinna byé wykonana wedlug
obowigzujacych przepiséw prawa budowlanego.

1.4.7. Dokumenty i czynno$ci wymagane od Wykonawcy
Prace Wykonawca zrealizuje wlasnym staraniem i na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot

harmonogram robdt,

program zapewnienia jakosci,

harmonogram pracy sprzetu,

plan zaplecza budowy,

program bezpieczenstwa,

uzgodnienia niezbedne do rozpoczgcia robdt wynikajace z odpowiednich przepiséw.

W czasie trwania robot

obstuga geodezyjna,

rysunki wykonawcze,

uzgodnienia,

aprobata materiatow,

raporty z kontroli, préb i odbiordw,

tygodniowe /miesigczne raporty uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Po zakonczeniu robot

inwentaryzacja powykonawcza, rysunki powykonawcze,
proby wody,

protokoty odbioru czesciowego,

protokoty odbioru koncowego.

1.5. Grupy, klasy i kategorie robot.

Przedmiot zaméwienia obejmuje nastgpujace grupy, klasy i kategorie robot budowlanych
okreslone w CPV

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45310000-3 Roboty elektryczne instalacyjne



2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Wszystkie materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie zaswiadczenia, o jakosci
lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora.

Materiaty, z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane powinny odpowiadaé warunkom
stosowania w instalacjach, budownictwie, oraz Dokumentacji Projektowe;j.

Szczelnos¢ potaczen urzadzen z przewodami powinna odpowiadaé wymaganiom szczelnosci
tych przewoddéw.

Urzadzenia i elementy instalacji powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukejg producenta i
powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania szczegolowe dla materialow — Branza elektryczna

2.2.1. Zestaw Tablic Zasilajagcych ZTZ

Instalacja elektryczna budynku przeznaczonego do likwidacji podlega utylizacji. Projektuje sie
WLZ kablem YAKY4x120mm?2, ktéry nalezy wprowadzi¢ do zestawu tablic zasilajacych ZTZ
usytuowanego na terenie oczyszczalni $ciekow przy budynku na agregat pradotwérczy

Z zestawu tablic zasilajagcych ZTZ projektuje si¢ wyprowadzenie linii kablowej YAKY
4x120mm?2 do rozdzielnicy gtéwnej RG w budynku technicznym. Zestaw Tablic Zasilajacych
zaprojektowano jako wolnostojacy z obudéw poliestrowych montowany na fundamencie z

laminatu przy budynku agregatu pradotwérczego w obudowie Il klasy ochronnosci o wymiarach
pozwalajacych na zabudowanie aparat

. Zestaw tablic zasilajacych ZTZ sktada sie z:
— Zkycze ZK-1 od strony zasilania podstawowego z sieci
—  Wylgeznik XTZ LS/ 125 A w obudowie OZ-1/60 — gtéwny wylacznik zasilania z sieci
— Przetgeznik zasilania TWG HI452 125 A - przelacznik Sie¢-0-gregat i wylacznik gltéwny
pradu catego obiektu przy zasilaniu z sieci lub agregatu
stany pracy przetqcznika TWG:
I-zasilanie z sieci z pominigciem SZR (by-pass serwisowy,awaryjny)
O-wylqczenie catkowite instalacji obiektu spod napiecia
II-zasilanie z SZR - praca automatyczna ( z sieci lub agregatu )

Zalecana pozycja pracy przetacznika TWG to II-praca automatyczna z SZR. Pozycja pracy I w
potaczeniu z otwarciem rozlacznika WG Q3 umozliwia zasilenie budynku technicznego
bezposrednio z sieci z pominigciem SZR i powinna by¢ stosowana do celow serwisowych SZR
badz w przypadku awarii uktadu SZR lub/i agregatu pradotworczego.

2.2.2. Agregat pradotworczy

Oprécz  zasilania podstawowego zalozeniem jest instalacja stacjonarnego  agregatu
pradotwérczego z uktadem automatyki SZR (Samoczynnego Zataczenia Rezerwy) z pelnym



wyposazeniem tzn. uktadem wydechowym i zaluzjami wlotu powietrza sterowanym przez
agregat pradotworczy.

Montaz agregatu stacjonarnego przewidziano w budynku agregatu.

Szafa spetnia nastepujace gtowne funkcje:

samodzielny rozruch silniku wysokopreznego przy spadku napigcia sieciowego do 70 —
75 % (mozliwe rézne ustawienia) wartosci, takze przy spadku tylko na jednej z faz.
Otwarcie wylacznika sterowniczego sieci i zamknigcie wyl. sterowniczego generatora,
gdy tylko generator osiggnie warto$¢ nominalna;

automatyczny nadzor silnika i generatora przez uktad zabezpieczajacy;

samo wylaczenie agregatu przy powrocie napiecia sieciowego i przetgczenie odbiornikow
na sieé;

wylaczenie agregatu z op6znieniem w celu schtodzenia silnika;

wstgpne ustawienie nowej sekwencji rozruchowej (normalnie przewidziano 3 nowe
cykle). Szafa sterownicza ze stali z jednymi lub dwojgiem drzwi zbudowana jest zgodnie
znormami JEC labo VDE.

Dodatkowo szafe SZR agregatu pradotwdérczego nalezy wyposazy¢ w:

Uktad SZR przygotowany do podiaczenia przycisku Wylacznik Glowny, ktory spowoduje
odfaczenie zasilania z budynku

styki beznapigciowe: praca agregat, awaria zbiorcza agregat, niski poziom paliwa.

Obwody zabezpieczen oswietlenia, gniazd

O

O
o

Dobrano agregat pradotworczy o minimalnych parametrach:

Moc PRP (kVA) 50

Moc PRP (kW) 40

Model Stacjonarny z obudowa

Obudowa wyciszona galwanizowana Tak

Pojemnos¢ zbiornika (1) 90

Alarmy

Nieudany start Tak
Wyczerpanie baterii Tak
Niskie ci$nienie oleju Tak
Wysoka temperatura cieczy chtodzacej Tak
Niski poziom paliwa Tak
Niski poziom cieczy chlodzacej Tak
Awaryjny stop Tak
Za wysoka predkosci Tak
Automatyczne/Reczne funkcje Tak
Dioda wskazujgca SIEC ELEKTRYCZNA- AGREGAT przetacznik Tak
Oprogramowanie do zdalnego sterowania Tak
Przycisk awaryjny STOP Tak
SZR (opcja) 4P 125A
Syki beznapigciowe

Praca Tak
Awaria Zbiorcza Tak
Niski poziom paliwa Tak




2.2.3. Rozdzielnia Gléwna RG

W pom. 05 budynku oczyszczalni $ciekdw nalezy zamontowa¢ rozdzielni¢ RG, do ktérej nalezy
wprowadzi¢ kable i przewody. Rozdzielnica 0.4 kV- RG stanowi gtéwny punkt rozdzielczy
pradu przemiennego do celéw oswietleniowych i sitowych .

Rozdzielnica sktada sie z :

- pola zasilajgcego wyposazonego w gloéwny roztgcznik obcigzenia (wyposazonego w cewke
wybijakowa wyzwalang PWP) oraz pomiaru napi¢¢ i pradéw wszystkich faz
- i pol odptywowych wyposazonych w zabezpieczenia rozdzielnic i odbiornikoéw . Dobrano

szafe stojacg o wymiarach Hager Uniwers typ FA23K NA COKOLE FZ633 kl.izolacyjnosci
L.

Rozdzielnica zostala przystosowana do pracy w uktadzie sieci TNC-S
Rozdzielnice podzielono na dwie sekcje :
— Sekcje rezerwowang z agregatu pradotwdrczego
— Sekcje nierezerwowana odtgczang wytgcznikiem Q9 .
Sekcja nierezerwowana zostanie automatycznie odtgczona przy przej$ciu na zasilanie

rezerwowe z agregatu prgdotwoérczego.

Szyny uziemiajgce PE rozdzielnicy nalezy potaczyé z uziomem budynku, rezystancja
R<5Q.

Rozdzielnica RG zasila:
- Rozdzielnie Technologiczne (projekt wg opracowania dostawcey technologii)
Oswietlenie wewnetrzne i zewngtrzne
Gniazda 400V/16A, 230V/16A, 24V
Podgrzewacz wody
- wentylacje
UWAGA
Przewody wprowadzi¢ od dotu rozdzielni RG
System ochrony od porazen pradem elektrycznym — TN.

2.2.4. Kompensacja mocy biernej KMB

Ze wzgledu na wymdg zakladu energetycznego utrzymania tge = 0,4 tak, aby nie ponosié
dodatkowych kosztow projektuje si¢ automatyczng kompensacje mocy bierne;j.

Przedmiotem oferty sa baterie kondensatorow, przeznaczone do automatycznej kompensacji
mocy biernej (poprawy wspolczynnika mocy) w tréjfazowych sieciach przemystowych o
napieciu 400V.

Baterie kondensatoréw wyposazone sa w mikroprocesorowe regulatory mocy biernej, zalgczajace
odpowiednig ilo$¢ czlonéw w zaleznosci od chwilowego zapotrzebowania na moc bierng
pojemnosciowa. Styczniki cztondéw kondensatorowych wyposazone sa w ukfady "miekkiego"
zafgczania, gwarantujace wyeliminowanie stanéw nieustalonych towarzyszacych zatgczaniu
pojemnosci do sieci.

Wszystkie materiaty uzyte do produkcji baterii kondensatoréw (w tym kondensatory) sg
nietoksyczne i nieszkodliwe ekologicznie. Dobrano bateri¢ o mocy 140kVar, ze stopniem



regulacji co 37,5kVar o 4 czlonach regulacyjnych z regulacja co 2,5kVar. Uktad automatyczne;j
kompensacji mocy biernej nalezy zainstalowaé w obudowie 600x400x300 mm. Szafa
wyposazona w kondensatory suche o impregnacji zywica epoksydowa. Temperatura pracy -
10...+35C. Lokalizacja Szafy kompensacji mocy biernej KMB w pomieszczeniu 05

Uwaga

Dobér baterii musi nastgpi¢ po uruchomieniu obiektu poprzez wykonanie pomiaréw parametréw
sieci

2.2.5. Rozdzielnia Technologii

Rozdzielnie Technologii ujeta w specyfikacji urzadzen technologii

2.2.6. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu SSWiN

Obiekt zabezpieczony jest przed wtamaniem poprzez centrale alarmowa INTEGRA 32 produkeji Satel, do
ktérej przytaczone sg czujki podczerwieni PIR Aqua Plus oraz dwa manipulatory INT-KLCD-GR.
Ponizej zestawiono elementy systemu:

Nazwa towaru typ jm. ilog¢
Centrala Satel-INTEGRA 32 INT-32 SZt. 1
Manipulator INTEGRA-LCD INT-KLCD-GR SZt. 1
PIR czujka pasywna podczerwieni Aqua Plus szt. 8
Sygnalizator optyczno/akustyczny M4003 szt 1
Obudowa-+trafo SATEL 17Ah/40W z akumulatorem P17/40 SATEL Szt. 1

Od inwestora zalezy czy na obiekcie bedzie firma ochroniarska. Jezeli bedzie firma ochroniarska centrala
alarmowa bedzie polgczona z modem firmy ochroniarskie;j.

2.2.7. Instalacje zasilajace silowe, grzejne, oswietleniowe i sterownicze

2.2.7.1.  Instalacja elektryczna urzadzen technologicznych

Instalacje elektroenergetyczng prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen technologii.
Na potrzeby zasilania i sterowania urzadzen technologicznych projektuje sie kanalizacje kablowa
wykonang rurami DVK zgodnie z dokumentacja projektowsa

2.2.7.2.  Osprzet elektroinstalacyjny

Istniejgcy osprzet nalezy wymieni¢ na gniazda wtykowe bakelitowe hermetyczne dwubiegunowe
z bolcem uziemiajgcym 16A, gniazda wtykowe 400V state w obudowie plastikowej. Zastosowacé
wytgczniki bakelitowe hermetyczne jednobiegunowe i dwubiegunowe.

2.2.7.3.  Instalacja gniazd jednofazowych i silowych

Instalacje gniazd jednofazowych i sitowych zaprojektowano przewodami YDYzo 2x2,5mm?2 ,
YDYzo 3x1,5mm?2 , YDYzo 3x2,5mm2 , YDYzo 5x2,5mm?2 o napieciu znamionowym izolacji
750V. Instalacje gniazd prowadzi¢ w gléwnych trasach kablowych w korytkach metalowych

150x50mm, a odejscia w korytach plastikowych natynkowych. Osprzet instalacyjny stosowaé
bryzgoszczelny.
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2.2.7.4. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie pomieszczen za wyjatkiem pom. 04 projektuje si¢ stacjonarnymi elektrycznymi
grzejnikami konwektorowymi typu Basic ML prod. Airelec w kl. Izolacji II ( nie wymagaja
doprowadzenia przewodu ochronnego ) . Ogrzewanie pomieszczenia nr. 04 projektuje sie
nagrzewnicg elektryczng EG-01 typ Airpuls 312 o przefaczalnej mocy 8,0/12,0 kW zasilang z
wydzielonego gniazda 3-faz , regulacja temperatury w tym pomieszczeniu zewngtrznym
termostatem Thermostar 101 Flash zainstalowanym w rozdzielni RG . Pomiar temperatury
zewnetrznym czujnikiem CT1 .

Grzejniki Basic ML sg przystosowane do ustawienia temperatury poprzez autonomiczny
termostat .

Dla kazdego ogrzewanego pomieszczenia projektuje si¢ automatyczng regulacje temperatury
realizowana termostatem grzejnikowym w ktore sa wyposazone grzejniki Basic ML
Sterowanie temperaturg w pomieszczeniach bedzie miejscowe termostatem grzejnikowym . W
pomieszczeniach  dla  ktédrych ~ wymagane  jest utrzymanie  tylko  temperatury
przeciwzamrozeniowej ok. 6 ° C nalezy ustawi¢ temperature przeciwzamrozeniowa oznaczong
na termostacie * , dla pozostatych pomieszczen wg. potrzeb w zakresie 6-20 ( zakres termostatu
1-8) . Poza sezonem grzewczym obwdd ogrzewania mozna catkowicie wylaczy¢ wytacznikiem
gtdéwnym ogrzewania Q11 zlokalizowanym w rozdzielni RG . Dodatkowo calg sekcje
ogrzewania zabezpieczono wylacznikiem réznicowopradowym Q12 o pradzie réznicowym 300
mA , spetniajgcym funkcje dodatkowej ochrony ppoz. _

Grzejnik nalezy opisaé numerami zgodnie z planem zamieszczonym w czgsci rysunkowe;j.
Zamontowania i podtgczenia grzejnikow i termoregulatorow nalezy dokonac zgodnie z instrukejg
montazowg i obstugi bedacg na wyposazeniu grzejnika.

Do kazdego grzejnika konwektorowego nalezy doprowadzi¢ oddzielny obwdd L+N z rozdzielni
RG zakonczony puszka n/t z listwa zaciskowa montowang za plecami grzejnika ( stosowac
ptaskie puszki typu Wierbka) . Grzejnik montowa¢ nasciennie na stelazu bedacym na
wyposazeniu grzejnika , podigczenie do listwy zaciskowej w puszce za posrednictwem kabla
przytaczeniowego bedacego na wyposazeniu grzejnika . Bezwzglednie zachowaé prawidtowe
podtaczenie przewodu fazowego i neutralnego grzejnika do instalacji elektrycznej zgodnie z
opisem koncéwek przylgczeniowych kabla grzejnikowego . Nie dopuszeza sie przylgczenia
grzejnikow Basic ML do instalacji elektrycznej za posrednictwem gniazd wtykowych .
Koncédwki przewoddw nalezy opisa¢ numerami urzadzen.

Szczegdtowy sposdb obstugi 1 programowania termoregulatoréw zawiera instrukcja obstugi
tychze urzadzen.

2.2.7.5.  Instalacja oSwietlenia wewnetrznego

Dobér o$wietlenia dokonany zostat stosujac sie do wymagan PN-EN 12464-1 , Swiatlo i
os$wietlenie Cz1. Os$wietlenie miejsc pracy”. Instalacj¢ elektryczng zaprojektowano przewodami
YDYzo 3x1,5mm? , o napieciu znamionowym izolacji 750V.

Nalezy zastosowaé oprawy wewngtrzne typy zastosowanych opraw wskazane sg dokumentacji
projektowej, Oprawy sa odporne na wode i pyt, wykonane sg w I klasie ochronnosci, tzn. z
zaciskami PE. Oprawe¢ mocowaé do sufitu. Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy
podtaczy¢ do sieci i sprawdzi€ jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb trwaly, aby nie zmieniaty swego potozenia.

Stosowaé materiaty rownowazne pod wzgledem, jakosci i zatwierdzone.
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2.2.7.6.  Oprawy o$wietleniowe zewnetrzne

— oswietlenie terenu pompowni

Na terenie oczyszczalni nalezy przewidzie¢ stupy z oprawami oswietlenia zewnetrznego
Rozmieszczenie opraw oswietlenia zewnetrznego pokazano w dokumentacji projektowe;.
Zasilanie prowadzi¢ kablem YAKY5x16mm?2.

Oswietlenie zewngtrzne realizowane poprzez oprawy Malaga SGS101 3P-UK 1xSON-TPP70W
montowane na shupach wielokatnych typu SEUP SO8/Noc-B Z FUNDAMENTEM B-120.
Dodatkowo wzdtuz trasy kablowej nalezy utozy¢ kanalizacje teletechniczng w przyszloscei do
wykorzystania dla instalacji CCTV.

— oswietlenie zewngtrzna na $cianie bocznej budynku technicznego

W projekcie zastosowano reflektory diodowe zewnetrzne z czujnikiem ruchu o 1P54 typu XLed
czarny 25 60W STEINEL PROFESIONAL IP54 z czujnikiem ruchu, czujnikiem zmierzchowym
oraz XLed czarny 10 25W STEINEL PROFESIONAL IP54 z czujnikiem ruchu, czujnikiem
zmierzchowym. Polaczenie oprawy zewnetrznej z instalacjg elektryczng nastepuje w $rodku
budynku poprzez puszki przytaczeniowe. Instalacje elektryczna zaprojektowano przewodami
YDYzZo 3x1,5mm?2 , o napigciu znamionowym izolacji 750V

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia zewnetrznego pokazano w dokumentacji projektowe;.
Oswietlenie zewnetrzne na modulach zataczane jest recznie, lub automatycznie z rozdzielnicy
RG.

— oswietlenie zewngtrzna na Scianie budynku agregatu

W projekcie zastosowano reflektor diodowy zewnetrzny z czujnikiem ruchu o IP54 typu XLed
czarny 25 60W STEINEL PROFESIONAL IP54 z czujnikiem ruchu, czujnikiem zmierzchowym.
Potaczenie oprawy zewnetrznej z instalacja elektryczng nastgpuje w $rodku budynku poprzez
puszki przytaczeniowe. Instalacje elektryczng zaprojektowano przewodami YDYzo 3x1,5mm?2 ,
o0 napigciu znamionowym izolacji 750V zasilana z obwodu szafy SZR

2.2.7.7.  Instalacja uziemienia, wyréwnawcza i odgromowa

- budynek Techniczny, budynek agregatu

Na uziom budynku nalezy zastosowa¢ bednarke FeZn 30x3mm utozong na zbrojeniu fundamentu
zgodnie z dokumentacja projektows. Potaczenie przewoddw uziemiajgcych z uziomem

fundamentowym nalezy wykona¢ przez spawanie, miejsce spawow chroni¢ antykorozyjnie przez
malowanie.

Rezystancja nie moze przekroczy¢ 5Q.
Do potgczenia wyrdwnawczego nalezy przytaczy¢: obudowy rozdzielnic, konstrukeje, instalacje

rurowe, koryta kablowe oraz punkt rozdzialu przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewod
ochronny PE ineutralny N.

- urzgdzenia technologiczne
Na uziom urzadzen technologicznych nalezy zastosowaé bednarke FeZn 30x3mm ufozong na
zbrojeniu  fundamentu zgodnie z dokumentacja projektows. Polaczenie przewoddw

uziemiajgcych z uziomem fundamentowym nalezy wykonaé przez spawanie, miejsce spawdw
chroni¢ antykorozyjnie przez malowanie.

Bednarke nalezy wprowadzi¢ do zbiornikéw zgodnie z wytycznymi dostawy urzgdzen
technologicznych.
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Do potaczenia wyrownawczego nalezy przytaczyé: konstrukcje stalowe, konstrukcje, instalacje
rurowe, koryta kablowe.

Jako zwody poziome budynku technicznego i budynku agregatu zastosowa¢ drut stalowy
ocynkowany FeZn ¢ 8mm. Wszystkie przewodzace elementy takie jak drabinka rynny nalezy
potaczyé ze zwodem poziomym. Pokrycie dachu wykonane jest z blachy o grubosci minimum
Smm co pozwala na zastosowanie jej jako zwody poziome.

Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagieé i zataman (promien zagiecia nie moze by¢ mniejszy
niz 10 ¢cm). Do mocowania zwoddw nalezy stosowaé wsporniki, uchwyty i zlaczki. Przy
zastosowaniu wspornikow naruszajacych szczelno$¢ pokrycia dachowego po ich zamocowaniu
nalezy uszczelni¢ miejsca zainstalowania. Przewody odprowadzajace z drutu stalowego
ocynkowanego FeZn ¢ 8mm nalezy prowadzi¢ w rurce grubosciennej z PVC pod ociepleniem
(np. rurka do ogrzewania podtogowego z pancerzem aluminiowym). Rurke mocowac przy uzyciu
wspornikdw odstepowych. Miedzy przewodem odprowadzajacym, a uziemiajgcym nalezy
zainstalowa¢ zacisk probierczy (zlgcze kontrolne). Znormalizowane zaciski probiercze powinny
mie¢, co najmniej dwie sruby zaciskowe. Czgs¢ naziemng przewoddw uziemiajacych nalezy
chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym w rurze ostonowej pod ociepleniem, natomiast
ztacza kontrolne powinny byé umieszczone w odpowiednich skrzynkach dostepnych na rynku.
Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ badan odbiorczych i sporzadzi¢ dokumentacje
urzadzenia piorunochronnego zgodnie z PN-IEC/6124-1, ktora powinna si¢ sktadac z:

metryki urzadzenia piorunochronnego, oraz protokotéw badan

Rezystancja nie moze przekroczy¢ 5Q.

2.3. Transport i skladowanie materialow

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatow do wbudowania powinny
odbywac sie tak, aby zachowa¢ ich dobry stan techniczny.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementdw itp. niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robdt.

Zaleca si¢ dostarczenie elementdw na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gldwnie
duzych, cigzkich elementow.

Sktad elementdw instalacji powinien spetnia¢ nastepujace warunki:

- znajdowac si¢ mozliwie blisko miejsca montazu,

- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatdw i elementow .

- mieé urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementow.

Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodow i urzadzenia kompletuje sie
zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania.

Elementy potaczen moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, lecz powinny
by¢ zabezpieczone. W transporcie kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegac
przepisow transportowanych.

Transport i sktadowanie materialéw powinno by¢ przeprowadzone w sposdb uniemozliwiajgcy
uszkodzenie materiatu, a w szczegdélnosci powstanie rys i obtar¢. Materialy powinny byé
sktadowane na réwnym podfozu. Materiaty dostarczane na paletach mozna skiadowaé w
oryginalnych opakowaniach, Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem przez metalowe czesci $rodkdw transportu

Niedopuszczalne jest wleczenie materiatéw po podtozu oraz zrzucanie lub przetaczanie.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do wykonania robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilogci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej i projekcie organizacji robét zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu i
urzadzen powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami

inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonywania robét powinien byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi ich
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna dopuszczaja mozliwosé wariantowego
uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach to Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez j ego zgody. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Wykonawcea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba i rodzaj srodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniami inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umows. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco i na

wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i dojazdach do terenu budowy,
spowodowane ruchem jego pojazddw.

S. Wykonanie robot — Branza elektryczna
5.1. Zestaw Tablic Zasilajgcych ZTZ

Zestaw Tablic Zasilajgcych zaprojektowano jako wolnostojacy z obuddow poliestrowych
montowany na fundamencie z laminatu przy budynku agregatu pradotwérczego w obudowie II

klasy ochronnosci o wymiarach pozwalajgcych na zabudowanie aparatow zgodnie z
dokumentacjg

Prace wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364 [2]
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5.2. Agregat Pradotworczy

Montaz agregatu pradotwoérczego zgodnie z DTR urzadzenia producenta.
Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 [2]

5.3. Szafa agregatu z ukladem SZR

Montaz agregatu pradotwoérczego zgodnie z DTR urzadzenia producenta.
Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 [2]

5.4. Montaz Rozdzielnicy Glownej RG

Rozdzielnicg Gltéwnag RG nalezy zainstalowa¢ na posadzce poprzez kotwienie. Przewody
wprowadzi¢ od dotu rozdzielni. Lokalizacja szafy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Prace wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364 [2]

5.5. Montaz Szafa Kompensacja mocy biernej KMB

Szafg kompensacji mocy biernej nalezy zainstalowaé na $cianie poprzez kotwienie. Przewody
wprowadzi¢ od dotu rozdzielni. Lokalizacja szafy zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Prace wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364 [2]

5.6. Instalacje zasilajace silowe, grzewcze, oswietleniowe i sterownicze

5.6.1. Wykonanie obwodéw przewodami kabelkowymi

Na $cianach wewngtrznych budynku i na stropie nalezy wytrasowaé miejsca pod uchwyty
dystansowe i pod korytka kablowe. Nastgpnie nalezy przymocowaé uchwyty do podioza i
uchwyty do korytek. Wykona¢ przebicia przez $ciany i stropy. Nastepnie nalezy rozwinaé
przewod, sprawdzi¢, odmierzy¢ i ucigé odpowiedniej dlugosci. Przewody poszczegdlnych
obwodéw nalezy przymocowac do uchwytéw.

Prace wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364 [2]

5.6.2. Montaz puszek rozgaleznych lgczeniowych

Nalezy wyznaczy¢ miejsca, w ktorych umocowane beda puszki faczeniowe, nastepnie wywiercié
otwory pod sruby rozporowe, wbi¢ kotki rozporowe i przymocowaé za pomocg wkretéw puszki
rozgatezne.

Prace wykona¢ zgodnie z norma PN-IEC 60364 [2]

5.6.3. Montaz lacznikéw i gniazd wtykowych

Nalezy wyznaczy¢ miejsca na $cianach, w ktérych umocowane beda lgczniki natynkowe i
gniazda wtykowe, nastepnie wywierci¢ otwory pod $ruby rozporowe, wbi¢ kotki rozporowe. Po
czgsciowym rozebraniu facznikéw i gniazd wtykowych nalezy przymocowaé je za pomoca
wkretdw do $ciany.

Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 [2]

5.6.4. Montaz opraw o$wietleniowych wewnatrz

Nalezy wyznaczy¢ miejsca na stropie, w ktérych umocowane beda oprawy oswietleniowe,
nastgpnie wywierci¢ otwory pod $ruby rozporowe, wbi¢ kotki rozporowe i przymocowac za
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pomocg wkretdw oprawy oswietleniowe. Oprawy wiszace nalezy zamontowaé po wkreceniu w
kotek rozporowy haka. Nastgpnie nalezy podiaczy¢ do obwodoéw oswietleniowych pod zaciski
taczeniowe oprawy lub za posrednictwem zlgcz.

Prace wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364 [2].

5.6.5. Montaz instalacji uziemienia i polgczenia wyrownawcze

5.7. Ukladanie kabli w ziemi

Przed przystapieniem do wykonania wykopu nalezy sprawdzi¢, czy w jego strefie nie znajdujg
si¢. Urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ lub istniejgce urzadzenie
zabezpieczy¢ za zgoda ich Uzytkownikéw oraz zgodnie z zaleceniami Zespotu Uzgodnien
Dokumentacji Projektowej ( protokét ZUD ).

Rowy pod kable nalezy wykonywa¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie, w zaleznosci
od warunkéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras
przez stuzby geodezyjne.

Wykonanie przewiertéow wykonaé w sposéb niepowodujacy uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych,

Tablica 1. Odlegtosci migdzy kablami utozonymi w gruncie przy skrzyzowaniach i zblizeniach.

L Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
P odlegltos¢ w cm
Pionowa Pozioma
przy przy
skrzyzowani zbliZeniu
u

1 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami 25 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi

2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen 25 Moga sie
o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykaé

3 | Kabli elektroenergetycznych na napiecie znamionowe do 1 kV z kablami 50 10
elektroenergetycznymi na napiecie znamionowe wyzsze niz 1 kV

4 | Kabli elektroenergetycznych na napigecie znamionowe do 1 kV i nie 50 10
przekraczajgcego 10 kV z kablami tego samego typu

5 | Kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe wyzsze niz 10 kV z 50 25
kablami tego samego rodzaju

6 | Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi 50 50

7 | Kabli réznych Uzytkownikéw 50 50

8 | Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonywane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto, przy ukfadaniu powinny byé¢ zachowane $rodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujacych sie w poblizu
wykonywanych robot.

Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocia
oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi.

Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:
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a) 4°C —w przypadku kabli o izolacji papierowej o powtoce materiatowej,
b) 0°C —w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych.
W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione powyzej, temperatura otoczenia i
temperatura uktadanego kabla — wg ustalen wytworcy. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem
wzrost temperatury otoczenia ufozonego kabla na dowolnie matym odcinku linii kablowe;j
powodowany przez sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczaé 50C.
Przy ukfadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
gigciapowinien by¢ mozliwie duzy.
Kable nalezy ukfada¢ na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostalych
przypadkach kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci, co najmniej 10 cm. Nie nalezy
uktada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzié¢
kabel ani bezposrednio zasypywaé takim gruntem. Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o
grubosci, co najmniej 10 cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci, co najmniej 15
cm, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglosé folii od kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszczaé warstwami, co najmniej 20 cm. Nadmiar
gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla (i stupa ) nalezy rozplantowaé w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. Teren po wykopach nalezy starannie
wyréwnac i zagrabi¢ oraz przywrdcié do stanu pierwotnego.
Glegbokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni ziemi do zewnetrznej powierzchni
kabla powinna wynosi¢ nie mniej niz:
— 70 cm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli
ufozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 80 cm w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym niz, 1 kV, lecz
nieprzekraczajacym 15 kV, z wyjatkiem kabli utozonych w gruncie na uzytkach rolnych,
— 90 ecm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 15 kV utozonych w gruncie na
uzytkach rolnych,
— 100 ecm w przypadku kabli o napigciu znamionowym wyzszym niz 15 kV.
Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem ( od 1 do 3 % dtugosci wykopu ),
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesunigé gruntu. Skrzyzowania kabli miedzy
sobg nalezy wykona¢ tak, aby kabel wyzszego napiecia byt zakopany glebiej niz kabel nizszego
napigcia, a linia elektroenergetyczna sygnalizacyjna glebiej niz linia telekomunikacyjna.
Zaleca sig krzyzowa¢ kable z urzgdzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 90° i w miare
mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzadzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien byé
chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od

miejsca Skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami podziemnymi zaleca sie uktadanie
kabli nad rurociggami.

Tablica 2. Odlegtosci kabla od innych urzadzen podziemnych

L Skrzyzowanie lub zblizenie Najmniejsza dopuszczalna
p odlegto$é w cm
Pionowa przy Pozioma
skrzyzowaniu przy
zblizeniu
1| Rurociagi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami 80" przy $rednicy 50
niepalnymi i rurociagi z gazami palnymi o cignieniu do 0,5 at rurociagu do 250
mm i 150°
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2 | Rurociggi z cieczami palnymi 100

3 | Rurociagi z gazami palnymi o ciénieniu wyzszym niz 0,5 at 100
i nieprzekraczajacym 4 at

4 | Zbiorniki z ptynami palnymi 200 200

5 _| Czgdei podziemne linii napowietrznych (ustéj, podpora, odcigzka) - 80

6 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, kanaly - 50

1) dopuszcza si¢ zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury ochronne;j,
2) dopuszcza sig zmniejszenie odleglosci do 80 cm pod warunkiem zastosowania ostony z rury ochronne;j.

Kable powinny si¢ krzyzowa¢ z drogami pod katem zblizonym do 900 i w miare mozliwosci w
jej najwezszym miejscu.

5.8. Ukladanie kabla w rurach ochronnych

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach
kablowych. Przepusty kablowe powinny byé wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw
sztucznych lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dziatanie sit $ciskajacych,
z jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich ufozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub
powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy. Przepusty kablowe z rur z polichlorku
winylu (PCW) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy.

Dla ochrony kabla uktadanego w ziemi stosowaé polietylenowe rury typu DVK, dla ochrony
kabla wyprowadzonego na stup linii napowietrznej rury typu SV.

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Ukfadanie rur ochronnych wykona¢ zgodnie z norma.

Glgbokos¢ utozenia rur mierzona od powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna
Wynosié: ‘

50cm — przy uktadaniu kabla pod chodnikami

70cm — przy uktadaniu kabla w terenie bez nawierzchni

100cm - przy uktadaniu kabla w czesciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

W miejscach skrzyzowania kabli z drogami o trwatym podtozu zaleca sie ulozenie rur
rezerwowych.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny byé utozone w Jjednej warstwie obok siebie.

W jednej rurze powinien by¢ ulozony tylko jeden kabel lub Jjedna tréjfazowa wigzka kabli
jednozylowych.

Przy wcigganiu kabla do rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage, aby $rednica wewnegtrzna rury
ochronnej byta nie mniejsza niz 1.5 krotna zewngtrzna srednica kabla.

Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych nie powinny opiera¢ sie o
krawedzie otwordw.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny byé uszczelnione. Zaleca sig¢ wykonanie uszczelnien z
materiatéw widknistych, np. sznura konopnego lub pianki uszczelniajgce;.

Po utozeniu rur, ich konice nalezy uszczelni¢ pakutami w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie
wilgoci oraz zamuleniem.

Odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych- pionowa przy skrzyzowaniu, pozioma przy
zblizeniu:
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Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci do 1 kV - pionowa przy skrzyzowaniu
25cm, pozioma przy zblizeniu 10cm

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV - pionowa przy
skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 10cm

Kable telekomunikacyjne - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm, pozioma przy zblizeniu 50cm
Rurociggi wodociggowe, Sciekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi- pionowa przy
skrzyzowaniu 50cm ( kabel prowadzi¢ w przepustach kablowych), pozioma przy zblizeniu 50cm
Rurociagi z cieczami palnymi - pionowa przy skrzyzowaniu 50cm (kabel prowadzié w

przepustach kablowych), pozioma przy zblizeniu 50cm. Patrz rys. 3.0 pt. ,Prowadzenie kabli w
ziemi”

5.9. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢é oznaczone na calej dlugosci w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy: mufach, w miejscach
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do rur.

Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace nazwe uzytkownika kabla, napigcie
znamionowe i nazwe linii kablowej, typ kabla, rok utozenia.

Trasa kabli ufozonych w ziemi powinna by¢ oznaczona widocznymi trwatymi oznacznikami
trasy- stupkami betonowymi wkopanymi w ziemie w sposéb nieutrudniajacy komunikacji. Na
prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ rozmieszczone w odstepach 100m, ponadto nalezy je
umieszeza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla, w miejscach skrzyzowan lub zblizen z innymi
urzadzeniami podziemnymi.

6. Kontrola jakosci

Sprawdzenie wykonania robét budowlanych nalezy wykonywaé kazdorazowo po wykonaniu
danej roboty a w szczegdlnosci, te, ktore ulegaja zakryciu w dalszym procesie budowlanym.
Kontrola jakosci i odbidr robét polega na wizualnej ocenie kompletnoéci wykonanych robét
budowlanych, rozbiérek i remontéw. Uwagi dotyczace jakosci i kompletnogci wykonanych robét
nalezy udokumentowa¢ zapisem do Dziennika Budowy. Odbiér robét lub elementu nalezy
zapisa¢ w Dzienniku Budowy lub protokole z udziatem Wykonawcy i Inwestora.

Odbidr koncowy przeprowadza sig komisyjnie z udzialem Wykonawey i Inspektora nadzoru.
Wykonaweca jest zobowigzany do statej systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i
z czgstotliwoscig zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

6.1. Program zapewnienia, jako$ci

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia, jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i

ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci powinien
zawierad:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

- organizacjg¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- opis dziatan zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy podczas wykonywania robot;
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- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot;

- Wyposazenie W sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w itp.

b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w urzadzenia pomiarowo-kontrolne:

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, kruszyw itp.;

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu;
-sposob 1 procedure pomiardéw i badan ( rodzaj, czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementdw robot;

-sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli, jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiagniecie zatozonej, jakosci robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jakodci stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, zapewniajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzgdzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan celem
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwoscig zapewniajgca
mozliwos¢  stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w specyfikacji technicznej, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny do zapewnienia wymaganej, jakosci wykonania robot. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
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6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia, jakosci, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materialéw u Zrédla ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli jakosci robét prowadzonego przez
Wykonawcee, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i robot z wymaganiami specyfikacji
technicznej na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru
moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét
z dokumentacjg projektowg i specyfikacja techniczng. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslong w pkt a. i ktére spetniajg wymogi specyfikacji
technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy, do kofica okresu
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gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru. Do
dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt, trudnosei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania rob6t z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét, wyjasnienia,
uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami atmosferycznymi,

- 2godnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowe;j,

- dane dotyczace czynnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie do jego tresci. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief
do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

6.7.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
element6w rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
W programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Powinny
by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
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6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokument6éw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy

bedg zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot

Zakres niezbednych ustalen w umowie miedzy Inwestorem a Wykonawca.

W zwigzku z odbiorem umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca powinna zawiera¢ nastepujace
ustalenia:

a) Odniesienie do Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru oraz okreslenie zakresu
procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak réwniez ewentualne
odstepstwa i zmiany (w uzgodnieniu z Projektantem):

b) Okreslenie odpowiedzialnosci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;

¢) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposéb uzytkowania budynku);

d) Warunki pézniejszego wykonania badan, ktére nie mogly by¢ zakoficzone z uzasadnionych
przyczyn (np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczen);

e) Zakres ilosciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi;

f) Zakres i metody ewentualnych pomiaréw specjalnych;

g) Niezbedne dziatania w przypadku nicodpowiednich wynikéw badai (np. powtérzenie badan
po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie rob6t powinna okresla¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktére powinny by¢
zamontowane (przez powotanie si¢ na projekt wykonawczy instalacji).

Sprawdzenie kompletnodci instalacji powinno byé przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementéw
instalacji). Jesli wymagania techniczne poszczegdlnych urzadzen sa przedmiotem umowy,
zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét
dokonuje  Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do rejestru obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach
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podanych w $lepym kosztorysie lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukoriczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji
Inspektora Nadzoru na pimie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu czesciowej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Diugodcei i odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhiz linii osiowej. Jezeli specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie
wymagajg inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. Tlosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub Sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty czas trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym przejeciem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzsze; przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robét.
Wszystkie obmiary robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Wszystkie
obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wszystkie roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w rejestrze obmiaréw.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich  specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiér czesciowy,

¢) odbiér koncowy,

d) odbidr ostateczny.

8.1.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilodci i jakogci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji robét ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru.
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Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem w dziennik
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$é i ilo$é robot ulegajacych
zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet badan

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, uwzgledniajac dokumentacje projektowg
uprzednie ustalenia.

8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czesei robét. Odbioru
czgSciowego rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru
czgsSciowego robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbiér koncowy robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilodei, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowo$é do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej

na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. W toku
odbioru koficowego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajagcych 1 ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w  zakresie wykonania robdt
uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
uzupetniajacych lub poprawkowych w robotach wykoniczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru konicowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Jest protokdt odbioru koncowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy.

2) Specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentdw umowy i ewentualne uzupetniajace lub
zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5) Dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

6) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badad i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.
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7) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze
specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci.

8) Opinig technologiczna sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjg techniczng i
programem zapewnienia, jakosci.

9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

10) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu.

11) Kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca Wyznaczy ponowny
termin odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
obowigzujgcych przy dokonywaniu odbioru koncowego.

9. Prace tymczasowe i prace towarzyszace
Wykonawea jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu
odbioru koficowego i zobowigzany jest wiasnym kosztem do:

- przygotowania, urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika
obiektu w porozumieniu z nim,

- ochrony mienia i utrzymania porzadku,

- zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem os6b trzecich,

- nadzoru nad bezpieczefistwem i higiena pracy,

- koordynacji wszystkich robét bedacych przedmiotem zamdwienia, w szczegdlnosei prac -
wykonywanych przez podwykonawcéw,

10. Dokumenty odniesienia - przepisy i normy.

[1] PN EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé 1:

Zestawy badane w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

[2] PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
Wwyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe
[3] PN-EN 60099-5:1999 Ograniczniki przepig¢. Zalecenia wyboru i stosowania

[4] PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[5] PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

[6] PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy Kod IP
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