

ZP.271.3.2.2020.TC

Piotrków Kujawski, dnia : 2020-03-04

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **Przebudowa dróg gminnych poprzez powierzchniowe utwalenie grysem i emulsją.**

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1483) uprzejmie informuję, iż w terminie składania ofert tj. do dnia 04 marca 2020 roku do godz. 10:00, do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty:

- I. Oferta nr 01 złożona przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo Usługowe Prace Ziemne Piotr Leśków, Holendry Bytońskie 8, 88-231 Bytoń na niżej wymienione części zamówienia:**
- 1. Część I zamówienia: Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin (Dębołęka - Witkowice) V etap**
Cena brutto : **192.400,00 zł.**
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**
 - 2. Część II zamówienia: Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo) V etap**
Cena brutto : **178.200,00 zł.**
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**
 - 3. Część III zamówienia: Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek (Lubsin - Stawiska) IV etap**
Cena brutto : **197.005,00 zł.**
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**
 - 4. Część IV zamówienia: Część IV zamówienia: Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż II etap**
Cena brutto : **199.067,00 zł.**
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**
 - 5. Część V zamówienia: Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo II etap**
Cena brutto : **158.000,00 zł.**
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**
 - 6. Część VI zamówienia: Przebudowa drogi Malina – Zakręta II etap**
Cena brutto : **165.782,00 zł.**
Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.
Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

7. Część VII zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Anusin II etap

Cena brutto : **218.375,61 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

8. Część VIII zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo II etap

Cena brutto : **185.438,00 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

II. Oferta nr 02 złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe MARR-DAR Marian Tompalski, Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo na niżej wymienione części zamówienia :

1. Część I zamówienia: Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin (Dębołęka - Witkowice) V etap

Cena brutto : **190.232,27 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

2. Część II zamówienia: Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo) V etap

Cena brutto : **175.121,47 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

3. Część III zamówienia: Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek (Lubsin - Stawiska) IV etap

Cena brutto : **190.059,48 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

4. Część IV zamówienia: Część IV zamówienia: Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż II etap

Cena brutto : **195.000,20 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

5. Część V zamówienia: Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo II etap

Cena brutto : **174.823,59 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

6. Część VI zamówienia: Przebudowa drogi Malina – Zakręta II etap

Cena brutto : **165.511,26 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

7. Część VII zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Anusin II etap

Cena brutto : **214.906,52 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

8. Część VIII zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo II etap

Cena brutto : **165.061,63 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

III. Oferta nr 03 złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Sp. z o.o., Olsza 3, 88-300 Mogilno na niżej wymienione części zamówienia:

1. Część I zamówienia: Przebudowa drogi Dębołęka – Wójcin (Dębołęka - Witkowice) V etap

Cena brutto : **161.240,40 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

2. Część II zamówienia: Przebudowa drogi Słuchaj – Wincentowo (Skrzynki - Wymysłowo) V etap

Cena brutto : **145.357,70 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

3. Część III zamówienia: Przebudowa drogi Lubsin – Trojaczek (Lubsin - Stawiska) IV etap

Cena brutto : **158.231,44 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

4. Część IV zamówienia: Część IV zamówienia: Przebudowa drogi Kaspral - Przedłuż II etap

Cena brutto : **166.117,60 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

5. Część V zamówienia: Przebudowa drogi Wójcin – Gradowo II etap

Cena brutto : **161.676,12 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

6. Część VI zamówienia: Przebudowa drogi Malina – Zakręta II etap

Cena brutto : **135.576,48 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

7. Część VII zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Anusin II etap

Cena brutto : **171.186,43 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.07.2020 r.**

8. Część VIII zamówienia: Przebudowa drogi w miejscowości Teodorowo II etap

Cena brutto : **143.049,18 zł.**

Na wykonane roboty budowlane Wykonawca zobowiązał się udzielić Zamawiającemu **60** miesięcy gwarancji i rękojmi, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

Wykonawca zobowiązał się zrealizować zamówienie w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia **31.08.2020 r.**

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia (poszczególne części zamówienia) to:

1. Część pierwsza zamówienia	- 230.000,00 zł.
2. Część druga zamówienia	- 230.000,00 zł.
3. Część trzecia zamówienia	- 230.000,00 zł.
4. Część czwarta zamówienia	- 230.000,00 zł.
5. Część piąta zamówienia	- 230.000,00 zł.
6. Część szósta zamówienia	- 230.000,00 zł.
7. Część siódma zamówienia	- 230.000,00 zł.
8. Część ósma zamówienia	- 230.000,00 zł.

Jednocześnie przypominam o obowiązku przekazania Zamawiającemu, w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, **oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.** Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Dokumenty należy dostarczyć do: **Miasto i Gmina Piotrków Kujawski, 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Kościelna 1, pokój nr 12 (sekretariat)**

BURMISTRZ
mgr Sławomir Henryk Bogucki