

Piotrków Kujawski, dnia: 2009-09-03

ZP - 341 – K – 17 / 2 / 09

Dot. Modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP 341 - 17 / 09
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **PRZEBUDOWA ULICY
SŁONECZNEJ W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM – ETAP I.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((tekst jednolity - Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz .1655 ze zm.) wprowadza następującą modyfikację treści SIWZ:

1. W załączniku nr 4 do SIWZ – projekcie umowy w §3 :

a) § 3 projektu umowy brzmi:

§ 3

Kwota określona w § 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w projekcie technicznym, a niezbędne do wykonania zadania tj. w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

b) prawidłowe brzmienie § 3:

§ 3

Kwota określona w § 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania nie ujęte w projekcie technicznym, a niezbędne do wykonania zadania tj. w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, uporządkowanie placu budowy po zakończeniu robót, koszt przygotowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu, oraz wszelkie inne koszty niezbędne do wykonania zadania.

2. W załączniku nr 6 do SIWZ – kosztorysie ofertowym w dziale VI – chodniki po pkt. 3 dodano pominięty pkt. 4 o następującym brzmieniu:

Lp	SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		Przełożenie istniejącej trylinki na podsypce cementowo-piaskowej na placu postojowym ulicy XXX-Lecia PRL dla zachowania spadków poprzecznych i podłużnych z uzupełnieniem podsypki cementowo-piaskowej, spoiny zamulone piaskiem	M ²	187,5		

Pozostałe zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający nie przewiduje przesunięcia terminu składania ofert.

Z up. BURMISTRZA
Sekretarz Miasta i Gminy
Janusz Waszak
mgr Jarosław Waszak